

A. Nepi rend.

Előterjesztés

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00076, sz. „A Bélmegyer Község Önkormányzata épületének energetikai fejlesztése” c. projekthez kapcsolódó

közbeszerzési eljárás megindításához

Bélmegyer Község Önkormányzata közbeszerzési eljárás megindításáról dönt.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatos adatok a következők:

1. Általános adatok:

A beszerző megnevezése:

Bélmegyer Község Önkormányzata (5643 Bélmegyer, Petőfi u. 2.)

A beszerzés lebonyolításával megbízott:

Beleznai Róbert (5700 Gyula, Klapka u. 23.) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

2. Műszaki adatok:

A beszerzés

- megnevezése, pontos tárgya:

Beszerzés és eljárás címe: ***A Bélmegyer Község Önkormányzata épületének energetikai fejlesztése kivitelezési munkái***

- helye:

5643 Bélmegyer, Békési u. 2. Hrsz.: 1 alatti Konyha épület

5643 Bélmegyer, Szabadság tér 2. Hrsz.: 31 alatti Művelődési ház

5643 Bélmegyer, Szabadság tér 1. Hrsz.: 29 alatti Óvoda épület

5643 Bélmegyer, Petőfi utca 2. Hrsz.: 1 alatti Polgármesteri Hivatal épület

- jellege:

Építési beruházás

- számszerű mennyiségi adatok:

Dokumentációban foglaltak szerint

3. A beszerzés becsült értéke, fedezetének biztosítása, pénzügyi adatok.

A közbeszerzés becsült értéke (nettó Ft):

Konyha: ,- Ft

Művelődési ház:

Óvoda:

Polgármesteri Hivatal:

Összesen:

A becsült érték meghatározásának módja: Tervezői költségbecslés alapján.

A szerződésre rendelkezésre álló fedezet nettó:

Konyha: ,- Ft

Művelődési ház:

Óvoda:

Polgármesteri Hivatal:

Összesen:

4. A beszerzés teljesítési ideje:

A szerződés hatálybalépésétől számított 120 nap.

5. Az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők:

Épcenter Kft.

5553 Kondoros, Csabai u. 41.

Cégjegyzékszám: 04 09 001654 Adószám: 10624854-2-04

Kurucz Gyula ügyvezető

info@epcenter.hu

Hartmann Kft.

5600 Békéscsaba, Berényi út 73.

Cégjegyzékszám: 04 09 001685 Adószám: 13134084-2-04

Hartmann Zoltán ügyvezető

zoltan.hartmann@gmail.com

MEDIMŰSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5600 Békéscsaba, Lázár utca 5. 7.

Cégjegyzékszám: 04 09 014079 Adószám: 24088255-2-04

Balogh Adrienn

06 30 225 8131

medimuszerl@gmail.com

PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft.

5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. em. 220.

Cégjegyzékszám: 04 09 010189 Adószám: 22945545-2-04

Kalapáti László

06 30 225 7279

proszerv@gmail.com

PRO-BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5711 Gyula, Láncház utca 3.

Cégjegyzékszám: 04 09 012005 Adószám: 24129242-2-04

Benda Roland

06 30 488 2734

probekes@gmail.com

6. A közbeszerzési eljárás rendjének és fajtájának kiválasztására irányuló javaslatot a csatolt Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció tervezet tartalmazza.

Előterjesztés

TOP-3.2.1-15-B51-2013-00075, sz. „A Bélmagyar Község Önkormányzata épületének energetikai fejlesztése” c. projekt keretében igénybe vett

műszaki ellenőr kiválasztásához

A beszerzés megnevezése, pontos tárgya:

A Bélmagyar Község Önkormányzata épületének energetikai fejlesztése kivitelezési munkái műszaki ellenőrzésének ellátása:

Az ajánlattételre felkérni kívánt műszaki ellenőrök:

CSLE-PLANING Tervező és Tanácsadó Bt.

Adószám: 24272759104, Cégjegyzékszám: 04 06 009077

Csökmői László Erik

5630 Békés, Csap utca 15 1.

Építészeti és Mérnöki Műhely Tervező és Lebonyolító Kft.

Adószám: 13224082204, Cégjegyzékszám: 04 09 006220

Lukácsi Lászlóné

5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 10-12.

VERKER Kereskedelmi, Mérnöki és Szolgáltató Kft.

Adószám: 10624861204, Cégjegyzékszám: 04 09 001656

Paluska Zoltán

5553 Kondoros, Csabai út 49.

A projekt keretében rendelkezésre álló kertet:

Árajánlatkérések kiküldéséért felelős: Polgármester

Árajánlatkérések bírálatért felelős: Polgármester

Amennyiben az ajánlati ár a projekt keretében rendelkezésre álló kereten belül van, a szerződés megkötéséért felelős: Polgármester

Amennyiben az ajánlati ár a projekt keretében rendelkezésre álló kereten felül van, a szerződés megkötéséről dönt: Képvisező Testület

BÉLMEGYER ENERGETIKA

ÉPÜLET
Támogatási szerződés szerint
Bruttó összeg

	GÉPÉSZET	NAPELEM	ÉPÍTÉSZET	AKADÁLYMENTESÍTÉS	VILLANVFELÜLTÁS	ÖSSZESEN NETTÓ
PMH	43 752 166	7 356 110	4 497 660	19 066 754	0	30 920 524

ÓVODA	68 109 611	12 250 314	4 491 320	29 492 718	1 955 263	0	48 189 615
KONYHA	59 840 777	5 710 071	15 741 985	18 722 158	0	2 154 507	42 328 721
MŰVELŐDÉSI HÁZ	102 177 347	8 600 291	9 018 578	52 637 433	2 530 977	0	72 787 279
	273 879 901						

ÖSSZESEN NETTÓ:	33 916 786	33 749 543	119 919 063	4 486 240	2 154 507		194 226 139
						MINDÖSSZESEN NETTÓ:	

3. melléklet - A Projekt forrásai

A Projekt teljes költsége összesen (Ft):	128 649 740
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):	121 138 999
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):	7 510 741
Támogatás összege (Ft):	109 025 093
Önerő (Ft):	19 624 647
Saját forrás (Ft):	19 624 647
Egyéb támogatás (Ft):	0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft):	7 510 741

Létszám, piac példák.

Oldal: 12

3. melléklet - A Projekt forrásai

A Projekt teljes költsége összesen (Ft):	44 051 911
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):	43 864 736
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):	187 175
Támogatás összege (Ft):	39 478 258
Önerő (Ft):	4 573 653
Saját forrás (Ft):	4 573 653
Egyéb támogatás (Ft):	0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft):	187 175

